



REYKJANESBÆR

Bæjarráð Reykjanesbæjar
Hr. Friðjón Einarsson formaður
Tjarnargötu 12
230 Reykjanesbæ

Reykjanesbæ 26.05.2020


Varðar: Til upplýsinga: Opnun tilboða í gervigrasvöll vestan Reykjaneshallar

Tilboð voru opnuð í verkið „Gervigrasvöllur jarðvinna og lagnir“ þriðjudaginn 26. Maí og bárust 7 tilboð í verkið. Sex tilboðanna voru undir kostnaðaráætlun og búið er að yfirfara innsend tilboð. Við þá yfirferð kom ekkert upp sem breytir niðurstöður útboðsins.

Niðurstaða útboðs Gervigrasvöllur jarðvinna og langir						
	Jarðvinna	Lagnir	Tímavinna	Samtals		
Kostnaðaráætlun	111.068.000 kr	60.390.200 kr	8.650.000 kr	180.108.200 kr		
Tilboðsgjafar	Jarðvinna	Lagnir	Tímavinna	Samtals	% af kostnaðar-áætlun	% af lágsta tilboði
1 BYGG	98.107.250 kr	34.061.250 kr	9.685.000 kr	141.853.500 kr	79%	100%
2 GÓ Verk ehf	79.099.150 kr	56.718.380 kr	9.115.000 kr	144.932.530 kr	80%	102%
3 Ellert Skúlason	96.172.000 kr	45.559.693 kr	8.495.000 kr	150.226.693 kr	83%	106%
4 Grjótgarðar ehf	97.229.500 kr	51.770.105 kr	8.340.000 kr	157.339.605 kr	87%	111%
5 Rekan ehf.	105.321.500 kr	43.543.641 kr	9.062.400 kr	157.927.541 kr	88%	111%
6 Karína ehf	116.642.500 kr	43.549.750 kr	8.815.000 kr	169.007.250 kr	94%	119%
7 ÍAV	141.416.016 kr	56.755.878 kr	9.169.200 kr	207.341.094 kr	115%	146%

Tilboðið er innan þeirra fjárheimilda sem samþykkt var í verkið og verður gengið til samninga við lágstbjóðendur á næstu dögum svo hefja megi framkvæmdir.

Virðingarfyllt


Guðlaugur H. Sigurjónsson
Sviðsstjóri Umhverfissviðs

Dreifing :
Kjartan Már Kjartansson
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar